

Số: /QĐ-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 02 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 11: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Ba Bích - Ba Lễ - Ba Nam

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/10/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 4646/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt đầu tư xây dựng dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ - Ba Nam;

Căn cứ Quyết định số 6171/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ - Ba Nam;

Căn cứ Quyết định số 6712/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ - Ba Nam;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ - Ba Nam;

Căn cứ Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư (lần 2) tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ - Ba Nam;

*Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Ba Bích - Ba Lễ - Ba Nam;*

*Xét Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 10/01/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 11: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường Ba Bích - Ba Lễ - Ba Nam với các nội dung sau:

**1. Tên đơn vị nhận thầu:** Công ty TNHH kiểm toán số 1.

a) Địa chỉ: 93 Đường 1B, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

b) Số điện thoại: 0903087383.

**2. Giá trị chỉ định thầu: 498.432.000 đồng** (*Bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm ba mươi hai ngàn đồng*).

**3. Loại hợp đồng:** Trọn gói.

**4. Thời gian thực hiện Hợp đồng:** 10 tháng.

**Điều 2.** Quyết định này là căn cứ để Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị nhận thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đồng thời là cơ sở để thanh, quyết toán giá trị công việc hoàn thành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tơ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và thủ trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT + TCKH (Vinh).

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Giang Nam**